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Diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Bauleis-
tungen (BauVB) gelten für Werkverträge, die der Auf-
traggeber (AG) mit Auftragnehmern (AN) schließt. Die 
BauVB gelten auch für Werkverträge, die keine Bauver-
träge im Sinne von § 650 a BGB sind. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Allen unseren Bestellungen und Aufträgen für 
werkvertragliche Leistungen (insbesondere Bau-
leistungen, Wartungsleistungen, Reparaturen, 
Instandsetzungen, Instandhaltungen) liegen un-
sere nachstehenden BauVB zugrunde.  

1.2 Andere Bedingungen des AN werden nicht Ver-
tragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrück-
lich widersprechen oder die Leistung in Kenntnis 
entgegenstehender Bedingungen des AN vorbe-
haltlos annehmen. 

1.3 Die Erstellung des Angebots durch den AN er-
folgt kostenlos und ohne jede Verpflichtung für 
den AG - auch dann, wenn für die Angebotser-
stellung Planleistungen oder Berechnungen des 
AN erforderlich werden. 

1.4 Der AN ist verpflichtet, mit seinem Angebot, spä-
testens jedoch 2 Wochen nach Auftragsertei-
lung, nachfolgend genannte Unterlagen dem AG 
in jeweils aktueller Ausfertigung zu übergeben, 
wobei die Unterlagen nicht älter sein dürfen als 
nachfolgend aufgeführt: 

a) Bestätigung des Abschlusses einer Betriebs-
haftpflichtversicherung (6 Monate); 

b) Auszug aus der Handwerksrolle/dem Han-
delsregister (1 Jahr); 

c) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Be-
rufsgenossenschaft (3 Monate); 

d) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Orts-
krankenkasse (3 Monate); 

e) Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b 
EStG (1 Jahr) 

Liegen die Unterlagen a) bis e) nicht vollständig 
vor oder ist ihre Gültigkeitsdauer abgelaufen, ist 

der AG berechtigt, die Zahlung von Rechnungen 
zu verweigern. 

1.5 Soweit in diesen BauVB oder im Vertrag bzw. 
dessen Anlagen von „Arbeitstag“ die Rede ist, so 
fallen hierunter alle Wochentage außer Samstag, 
Sonntag und gesetzliche Feiertage (maßgeblich 
ist dafür das Bundesland, in welchem die Leis-
tungen des AN zu erbringen sind). Soweit von 
„Werktag“ die Rede ist, so fallen hierunter alle 
Wochentage außer Sonntag und gesetzliche Fei-
ertage (maßgeblich ist dafür das Bundesland, in 
welchem die Leistungen des AN zu erbringen 
sind). 

 

2. Vertragsgrundlagen 

2.1 Grundlagen des Vertrages sind alle für den Ver-
tragsgegenstand und für das Projekt einschlägi-
gen gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und be-
hördlichen Vorschriften, Richtlinien sowie tech-
nischen Bestimmungen und anerkannten Regeln 
der Technik und Baukunst einschließlich des ak-
tuellen Standes der Ingenieurwissenschaften 
und der größtmöglichen Wirtschaftlichkeit, auch 
hinsichtlich der späteren Unterhaltungs- und Be-
triebskosten. 

2.2 Weitere Vertragsgrundlagen 

2.2.1 Die weiteren Vertragsgrundlagen sollen in einem 
Verhandlungsprotokoll festgelegt werden.  

2.2.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden 
nachstehende Unterlagen in folgender Rang- 
und Reihenfolge Vertragsbestandteil: 

- Bestellung des AG; 

- das Verhandlungsprotokoll; 

- Leistungsbeschreibung einschließlich ihr zu-
grunde liegender Pläne, Zeichnungen, Be-
rechnungen, Gutachten, Muster und sonsti-
ger Anlagen; 

- diese BauVB; 

- die anerkannten Regeln der Technik; 
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- die Europäischen Normen (EN) des Europäi-
schen Komitees für Normung (CEN) oder dem 
Europäischen Komitee für elektrotechnische 
Normung (CENELEC), ISO-Normen sowie alle 
DIN-Normen des Deutschen Instituts für Nor-
mung e.V., ferner die VDI-, VDE-Vorschriften, 
die Einheitlichen Technischen Baubestim-
mungen (ETB), Bestimmungen des deutschen 
Ausschusses für Stahlbeton, die Unfallverhü-
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten, die Bestimmungen des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) ein-
schließlich der ATV der Abwassertechnischen 
Vereinigung, die von den Bauaufsichtsbehör-
den eingeführten technischen Baubestim-
mungen des Deutschen Instituts für Normung 
e.V., alle Vorschriften und Auflagen von Ver-
sorgungsunternehmen, Berufsgenossen-
schaften und des TÜV, die Leitungsanlagen-
Richtlinie (LAR), VdS-Vorschriften, Hersteller-
richtlinien und -vorgaben; 

- Auftragnehmer-Verpflichtungserklärung 
nach Mindestlohngesetz; 

- Arbeits- und Gesundheitsschutzkonzept (ist 
von AN zu liefern); 

- Sicherheitsbestimmungen für AN (in der je-
weils bei Vertragsschluss gültigen Fassung), 
zu finden unter http://www.heidelbergmate-
rials.de/de/arbeitssicherheit; auf Wunsch 
des AN können diese zugesandt werden; 

- Baustellenordnung des AG  

- Werksnorm AG WN002 Geräte- und Produkt-
sicherheit; 

- Werksnorm AG WN005 Lärmschutz für Ma-
schinen und Anlagenteile; 

- Werksnorm AG WN006 Technische Doku-
mentation; 

- Werksnorm AG WN009 Korrosionsschutz; 

- Konformitätserklärung nach den Maschinen-
richtlinien (MRL 2006/42/EG aktuelle Fas-
sung) 

- Verhaltenskodex für Lieferanten von Heidel-
berg Materials; 

- die VOB/B in der jeweils bei Vertragsschluss 
gültigen Fassung; 

- die gesetzlichen Vorschriften. 

2.3 Sollten Regelwerke in Überarbeitung sein oder 
Unklarheiten über die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und Baukunst vorliegen, die 
Einfluss auf den geschuldeten Leistungserfolg 
haben können, ist der AN verpflichtet, hierüber 
den AG unverzüglich schriftlich zu informieren. 

2.4 Die Vertragsgrundlagen gelten in gleicher Weise 
für alle Auftragserweiterungen sowie zusätzliche 
und geänderte Leistungen, die im Rahmen der 
Vertragsabwicklung erteilt werden. 

 

3. Leistungen des AN 

3.1 Vom AN sind sämtliche für die Herbeiführung 
des werkvertraglichen Erfolges erforderliche 
Leistungen zu erbringen. Insbesondere schuldet 
der AN die sich aus den Vertragsgrundlagen er-
gebenden Leistungen. 

3.2 Soweit nicht abweichend vereinbart, sind vom 
AN sämtliche für seine Leistungen erforderlichen 
Arbeits- und Schutzgerüste zu bringen. Der AG 
stellt keine Arbeits- und Schutzgerüste zur Ver-
fügung.  

 Gerüste, die der AN bringt, haben mindestens 
sämtlichen gesetzlichen, untergesetzlichen und 
behördlichen Anforderungen, insbesondere 
sämtlichen Sicherheitsbestimmungen, zu genü-
gen. 

 Der AG und andere am Bauvorhaben Tätige sind 
berechtigt, die Gerüste während der Zeit, in der 
der AN die Gerüste für seine Leistung vorhält, in 
Abstimmung mit dem AN kostenfrei mit zu be-
nutzen. Der AN teilt dem AG mit ausreichender 
Vorlaufzeit mit, zu welchem Zeitpunkt er seine 
Gerüste abbaut und unterbreitet - soweit nicht 
bereits erfolgt – dem AG ein Angebot über eine 
vom AG ggf. gewünschte längere Vorhaltedauer. 

 Sollte für die Leistungen des AN ein Fassadenge-
rüst erforderlich sein, hat der AN den AG darauf 
hinzuweisen; die Parteien werden dann eine ge-
sonderte Vereinbarung hierüber treffen. 

3.3 Soweit in der Leistungsbeschreibung oder im 
Verhandlungsprotokoll nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, gehören zum Leistungs-
umfang des AN auch folgende Leistungen - so-
weit diese für die vertragsgemäße und endfer-
tige Ausführung seiner Leistungen erkennbar er-
forderlich sind: 
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(1) Rechtzeitige und ausreichende Einwei-
sung des Bedienungspersonals des AG in 
die Bedienung aller technischen Anlagen.  

Soweit diese Einweisung nicht bis zur Ab-
nahme (Ziff. 10.1) erfolgt ist, stellt der AN 
bis zur Einweisung das erforderliche Per-
sonal für die Bedienung der technischen 
Anlagen selbst. Soweit die Einweisung aus 
vom AG nicht zu vertretenden Gründen 
nicht rechtzeitig erfolgt ist, sind die Kosten 
mit den Vertragspreisen abgegolten; 
wenn der AG die Gründe zu vertreten hat, 
trägt er die entsprechenden Kosten auf 
Nachweis. 

(2) Zusammenstellung, Aufstellung und Über-
lassung aller Bestands- und Revisions-
pläne sowie Aushändigung der Bedie-
nungsunterlagen und -vorschriften für Be-
trieb, Unterhalt und Wartung aller techni-
scher Anlagen und sonstiger wartungsbe-
dürftiger Gebäudeteile in 2-facher Ausfer-
tigung und ein Satz sämtlicher Unterlagen 
in elektronischer Form auf Speicherme-
dium nach Wahl des AG und - soweit beim 
vertragsgegenständlichen Bauvorhaben 
vorhanden - über die internetbasierte 
Plattform.  

(3) Herbeiführung der erforderlichen Abnah-
men und Übernahmeprüfungen durch Be-
hörden, Verbände, Sachverständigenor-
ganisationen und sonstige zuständige 
Stellen - einschließlich aller notwendigen 
Materialüberprüfungen, einschließlich 
der Tragung der hierfür entstehenden 
Kosten und Gebühren. Ausgenommen 
sind - soweit nichts anderes vereinbart - 
die Gebühren der Gebrauchsabnahme 
durch die zuständige Bauaufsichtsbe-
hörde. 

(4) Sicherung aller erbrachten Leistungen bis 
zur Abnahme, auch während etwaiger Un-
terbrechungen der Baumaßnahme. 

(5) Wahrnehmung aller gem. öffentlich-
rechtlichen Vorschriften den AG treffen-
den Anzeigepflichten (insbesondere ge-
mäß Landesbauordnung), Führung aller 
von den Behörden, insbesondere auf 
Grund der Landesbauordnung, geforder-
ter Nachweise. 

(6) Übernahme aller sich aus der jeweiligen 
Landesbauordnung im Abschnitt über die 
am Bau Beteiligten für den „Unterneh-
mer“ ergebenden Verpflichtungen sowohl 
im Verhältnis zu den Behörden als auch im 
Verhältnis zum AG. 

(7) Bereitstellung von qualifiziertem Füh-
rungspersonal in ausreichender Personen-
zahl, das die deutsche Sprache in Wort 
und Schrift beherrscht. 

 Der AG ist berechtigt, die sofortige Ablö-
sung eines verantwortlichen Mitarbeiters 
des AN zu verlangen, wenn der AG gegen 
dessen Eignung begründete Bedenken 
hat.  

(8) Zeitgerechte Vorlage der seitens des AN 
anzufertigenden Pläne sowie Bemuste-
rungsvorschläge, so dass eine Prüfung und 
behördliche Genehmigung erfolgen kann, 
ohne dass der Baufortschritt gehemmt 
wird. Der AN hat auf Verlangen diese 
Pläne dem Bau- und Planungsfortschritt 
anzupassen und fortzuschreiben. 

(9) Teilnahme an den Baubesprechungen, die 
im Regelfall in wöchentlichen, soweit er-
forderlich auch in kürzeren Abständen 
stattfinden. Die Baubesprechungen finden 
an einem vom AG nach billigem Ermessen 
zu bestimmenden Ort statt. 

(10) Größtmögliche Rücksichtnahme auf den 
Straßenverkehr und Unterlassung jeder 
vermeidbaren Lärm- und Staubbelästi-
gung im Zuge der Ausführung der über-
nommenen Leistungen. Der AN stellt si-
cher, dass durch die vorgesehenen Bau-
maßnahmen und ihrer Durchführung Drit-
ten, insbesondere Nachbarn, kein Scha-
den und auch keine über das zumutbare 
Maß hinausgehende Beeinträchtigung zu-
gefügt wird. 

(11) Dem AN obliegt im Rahmen seiner Tätig-
keit die Verantwortung für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Hierbei hat er alle er-
forderlichen Anordnungen und Maßnah-
men zu treffen sowie die erforderlichen 
Einrichtungen zu schaffen, die notwendig 
sind, Arbeitssicherheit und Gesundheits-
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schutz zu gewährleisten. Er ist verpflich-
tet, seine betrieblichen Abläufe so festzu-
legen, dass keine Gefährdungen entste-
hen. Alle gesetzlichen, behördlichen Vor-
gaben, sowie Vorgaben des AG an den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz sind vollum-
fänglich zu beachten. 

(12) Soweit nicht abweichend vereinbart: Tra-
gung sämtlicher Energie- und Wasserkos-
ten für seine Leistungen bis zur Abnahme; 
wegen der Stromkosten wird auf Ziff. 5.6 
verwiesen. 

(13) Aufbau und Vorhalten, Er- und Unterhal-
tung, Abbau und Transport der Baustel-
leneinrichtung für seine Leistung. 

(14) Regelmäßige Reinigung der Baustelle be-
treffend die Verschmutzungen durch den 
AN und betreffend den Leistungsbereich 
des AN. Auf Ziff. 5.4 wird verwiesen. 

(15) Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur 
Sicherung der Baustelle für seine Leistung 
- einschließlich der erforderlichen Maß-
nahmen zur Verkehrssicherung, insbeson-
dere zur Sicherung gegen Unfallgefahren. 

3.3 Wenn der AN bei der Erbringung seiner Leistun-
gen Produkte einsetzt, die auch bei Unterneh-
men der Heidelberg Materials Gruppe erhältlich 
sind, so hat der AN diese Produkte von den Un-
ternehmen der Heidelberg Materials Gruppe zu 
beziehen. Ausnahmen von dieser Bezugspflicht 
sind nur aus wichtigem Grund zulässig und be-
dürfen der besonderen Begründung durch den 
AN. 

 

4. Unterlagen, Pläne, Dokumentation für die 
Ausführung 

4.1 Der AN hat die für die Ausführung erforderlichen 
Unterlagen rechtzeitig beim AG anzufordern und 
sofort nach Erhalt in allen Punkten, die seine 
Leistung betreffen, auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit zu prüfen. Alle insoweit maßgeblichen 
und in den Ausführungszeichnungen angegebe-
nen Maße sind mit den örtlichen Maßen am Bau 
zu überprüfen. 

4.2 Der AN hat alle für seine Leistungen erforderli-
chen Berechnungen und Pläne, soweit sie nicht 

vom AG zu liefern sind, ohne besondere Vergü-
tung zu erstellen und dem AG rechtzeitig zur 
Freigabe vorzulegen. Das gleiche gilt für die Zur-
verfügungstellung aller Angaben und Daten sei-
ner Lieferungen und Leistungen, die für andere 
Gewerke von Bedeutung sind. Die Freigabe 
durch den AG entbindet den AN nicht von seiner 
Verpflichtung zur mangelfreien Leistungserbrin-
gung. Der AG übernimmt durch seine Freigabe 
keine Verantwortung für die Planung und die 
Ausführung der Leistung, sondern bestätigt 
durch die Freigabe lediglich die Übereinstim-
mung der Planung mit den Vorstellungen des 
AG. 

4.3 Soweit für die vom AN zu erbringenden Leistun-
gen besondere behördliche Genehmigungen, 
Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, 
müssen diese vom AN ohne besondere Vergü-
tung rechtzeitig eingeholt werden. 

4.4 Der AN ist verpflichtet, sich über die Lage der 
Baustelle, ihre Zugänglichkeit, über den Stand 
von für seine Leistung notwendigen Vorleistun-
gen und über alle übrigen, für die Durchführung 
seiner Leistungen notwendigen Tatsachen, 
rechtzeitig und ausreichend zu informieren.  

4.5 Grundsätzlich haben für alle im Endzustand für 
die Nutzer des Bauvorhabens sichtbar bleibende 
Materialien rechtzeitig Bemusterungen stattzu-
finden.  

4.6 Die erforderlichen Eignungs- und Güteprüfungen 
der zur Verwendung gelangenden Baustoffe und 
Bauteile hat der AN in eigener Verantwortung 
und auf seine Kosten rechtzeitig durchzuführen. 
Geprüfte Unterlagen sind dem AG vorzulegen. 
Das gleiche gilt für Zulassungsbescheide und Ma-
terialnachweise. 

 Der Einbau darf erst nach Produktfreigabe durch 
den AG erfolgen. Die Vorlage der Produktdaten-
blätter hat daher ausreichend lang vor Beginn 
der Arbeiten auf der Baustelle zu erfolgen. 

4.7 Die Kosten der Bemusterung sowie der Eig-
nungs- und Güteprüfung der zur Verwendung 
kommenden Baustoffe und Bauteile sind mit 
dem Vertragspreis abgegolten. 
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5. Ausführung  

5.1 Den nach jeweils gültiger Landesbauordnung 
verantwortlichen deutschsprachigen Fachbau-
leiter hat der AN spätestens 2 Wochen vor Bau-
beginn zu benennen. Der Fachbauleiter ist be-
rechtigt, schriftliche und mündliche Anordnun-
gen und Erklärungen entgegenzunehmen. Auf 
Verlangen des AG gibt der AN die entsprechende 
Fachbauleitererklärung in der gehörigen Form 
ab. 

5.2 Der AN hat dem AG bzw. dessen Bauleitung 
werktäglich Bautagesberichte vom Vortage vor-
zulegen. Aus den Bautagesberichten müssen ins-
besondere Wetterlage, Belegschaftsstärke, Aus-
fallzeiten sowie die jeweils durchgeführten Leis-
tungen ersichtlich sein.  

 Behinderungen, Mehrkosten sowie Bedenken 
und Stundenlohnarbeiten müssen unabhängig 
von den Angaben in den Bautagesberichten je-
weils gesondert angezeigt werden. 

5.3 Etwaige Bedenken des AN gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 
4 und Abs. 3 VOB/B sind schriftlich - unter gleich-
zeitiger Unterbreitung wirtschaftlich gleichwer-
tiger, möglichst nicht Kosten erhöhender Alter-
nativen - so rechtzeitig vorzutragen und zu be-
gründen, dass hierdurch keine Verzögerungen 
entstehen. 

5.4 Der AN hat alle sein Gewerk betreffenden Ab-
fälle gemäß dem geltenden Abfallrecht jeweils 
umgehend nach ihrem Anfallen ordnungsgemäß 
einer Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. 
Die erfolgte Entsorgung ist auf Verlangen des AG 
durch Vorlage der Nachweise zu belegen. Lässt 
sich nicht feststellen, wer verantwortlich für auf 
der Baustelle verbliebenen Bauschutt ist, so lässt 
der AG den Bauschutt beseitigen. Die Kosten tra-
gen in diesem Fall die auf der Baustelle tätigen 
Auftragnehmer anteilig.  

5.5 Bevollmächtigt zur rechtsgeschäftlichen Vertre-
tung des AG sind dessen gesetzliche Vertreter, 
soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.  

 Die vom AG bei der Abwicklung dieses Bauver-
trages im Übrigen eingesetzten Personen sind 
zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des AG 
nicht ermächtigt. Sie sind aber ermächtigt, tat-
sächliche, insbesondere technische Feststellun-
gen zu treffen (insbesondere Erteilung von Wei-

sungen, Genehmigung von Ausführungsunterla-
gen, Aufmaß, technische Leistungszustandsfest-
stellungen) ferner die Geltendmachung von 
Mängelansprüchen einschließlich Abgabe der 
dafür erforderlichen Erklärungen. 

5.6 Strom 

5.6.1 Der zur Erbringung der Leistung erforderliche 
Strom wird dem AN unentgeltlich aus dem 
Werksnetz des AG zur Verfügung gestellt. 

5.6.2 Soweit nicht abweichend vereinbart, sind sämt-
liche Stromverbräuche des AN geeicht zu mes-
sen.  

5.6.3 Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die 
Messung mittels mobiler Zähler, die dem AN 
vom AG zur Verfügung gestellt werden und die 
vor der täglichen Arbeitsaufnahme im Magazin 
des AG abzuholen und nach Arbeitsende dort 
wieder abzugeben sind. Die Zähler sind vom AN 
vor die jeweilige Stromverbrauchseinrichtung zu 
montieren und zwar unabhängig davon, ob es 
sich um eine Stromverbrauchseinrichtung des 
AN oder des AG handelt. Der AN stellt sicher, 
dass seine Mitarbeiter und Nachunternehmer 
keine Stromverbrauchseinrichtungen ohne mo-
bile Zähler nutzen. 

 

6. Termine, Behinderung und Unterbrechung der 
Ausführung  

6.1 Vertragstermine und damit unbedingt einzuhal-
ten sind der Arbeitsbeginn, der Fertigstellungs-
termin und vertraglich vereinbarte Einzelfristen 
(Zwischentermine) sowie alle Termine, die im et-
waig vereinbarten Terminplan aufgeführt sind. 

6.2 Sind zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nur un-
gefähre Zeitangaben über den voraussichtlichen 
Baubeginn möglich, ist mit den Arbeiten nach 
Aufforderung innerhalb der vertraglich festge-
legten, sonst innerhalb einer Frist von 12 Werk-
tagen, zu beginnen. Der so definierte Baubeginn 
stellt einen Vertragstermin dar.  

 Ausführungsdauern für die Leistungen ergeben 
sich aus dem vereinbarten Baubeginn in Verbin-
dung mit den Zwischenterminen und dem Fertig-
stellungstermin.  

 Aus dem Baubeginn gemäß Abs. 1 ergibt sich in 
Verbindung mit der Ausführungsdauer gemäß 
Abs. 2 ein verbindlicher Zwischentermin bzw. 
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Fertigstellungstermin. Diese Termine sind Ver-
tragstermine. 

6.3 Werden im Rahmen des Bauablaufs zwischen 
den Parteien einvernehmlich neue verbindliche 
Zwischen- oder Endtermine vereinbart, so stel-
len auch diese Vertragstermine im Sinne des § 5 
Abs. 1 VOB/B dar. 

6.4 Sämtliche für seine Leistungen etwa erforderli-
che Vorarbeiten sowie Kapazitäten, seien sie 
technischer, materieller oder personeller Art, 
hat der AN so rechtzeitig zu disponieren, dass 
der AN in der Lage ist, die vereinbarten Termine 
einzuhalten. Der AN ist in diesem Zusammen-
hang verpflichtet, sich über den jeweiligen Bau-
tenstand zu informieren und sich auf evtl. Ter-
minverschiebungen nach Absprache mit der 
Bauleitung des AG einzustellen. 

6.5 Leistungen, welche in Abhängigkeit von der Aus-
führung anderer Gewerke abschnittsweise oder 
sukzessive ausgeführt werden müssen, sind in 
enger zeitlicher und sachlicher Abstimmung mit 
dem AG durchzuführen. 

6.6 Der AN ist verpflichtet, alle Behinderungen, die 
sich zeitlich auf seine Leistungserbringung aus-
wirken können, schriftlich dem AG anzuzeigen, 
damit der AG die Möglichkeit hat, die Behinde-
rung zu beseitigen. Die Behinderungsanzeige 
muss alle Tatsachen enthalten, aus denen sich 
für den AG die Gründe der Behinderung erge-
ben. Der AN hat anzugeben, ob und wann seine 
Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr 
durchgeführt werden müssten, nicht oder nicht 
wie vorgesehen, ausgeführt werden können. 

6.7 Etwaige geringfügige und bauübliche Behinde-
rungen berechtigen den AN nicht zu irgendwel-
chen Ansprüchen gegenüber dem AG. Soweit 
nichts anderes vereinbart wurde, wird eine Be-
hinderung als geringfügig angesehen, wenn sie 
im Einzelfall einen Zeitraum von maximal 24 
Stunden nicht übersteigt.  

 Die Summe der nach vorstehendem Absatz als 
geringfügig und bauüblich bezeichneten Behin-
derungen wird auf 5 % der vertraglich vereinbar-
ten Ausführungsdauer (von Baubeginn bis Fer-
tigstellung) begrenzt. 

 

7. Vertragsstrafe 

7.1 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
schuldet der AN im Falle des Verzuges mit der 
Einhaltung des vereinbarten Fertigstellungster-
mins je Arbeitstag des Verzugs eine Vertrags-
strafe in Höhe von 0,2 % des Netto-Vertragsprei-
ses.  

Die Höhe dieser Vertragsstrafe ist auf 5 % des 
Netto-Vertragspreises begrenzt. 

7.2 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
schuldet der AN im Falle des Verzugs mit der Ein-
haltung eines Zwischentermins je Arbeitstag des 
jeweiligen Verzugs eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 0,2 % der bis zu dem Zwischentermin vom 
AN durch Abschlagsrechnungen in Rechnung ge-
stellten Nettoabrechnungssumme - soweit keine 
Abschlagsrechnung gestellt ist: des vom AG nach 
billigem Ermessen geschätzten Nettoabrech-
nungswerts der vom AN bis zum Zwischentermin 
erbrachten Leistungen. 

 Die Höhe dieser Vertragsstrafe ist begrenzt auf 
5 % der bis zu dem Zwischentermin vom AN 
durch Abschlagsrechnungen in Rechnung ge-
stellten Nettoabrechnungssumme - soweit keine 
Abschlagsrechnung gestellt ist: des vom AG nach 
billigem Ermessen geschätzten Nettoabrech-
nungswerts der vom AN bis zum Zwischentermin 
erbrachten Leistungen. 

7.3 Auf vorangegangene Zwischentermine verwirkte 
Vertragsstrafen werden bei Überschreitungen 
der nachfolgenden Zwischentermine angerech-
net, so dass eine Kumulierung der Einzelver-
tragsstrafen ausgeschlossen ist.  

7.4 Die Höhe der Vertragsstrafen beträgt insgesamt 
maximal 5 % des Netto-Vertragspreises. 

7.5 Die Vertragsstrafe wird auf einen Verzugsscha-
den angerechnet; der Anspruch auf Erstattung 
eines die Vertragsstrafe etwa übersteigenden 
Schadens bleibt unberührt. 

7.6 Voraussetzung für die Geltendmachung des An-
spruchs auf Zahlung der Vertragsstrafe ist nicht, 
dass der AG sich dies bei der Abnahme vorbe-
hält. Der Vorbehalt kann auch noch bis zur Fällig-
keit der Schlusszahlung erklärt werden. 

7.7 Die Vertragsstrafe gilt auch, soweit Fertigstel-
lungsfristen/Fertigstellungstermine sich ver-
schieben oder erst noch zu vereinbaren sind, für 
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die neuen bzw. vereinbarten Fertigstellungsfris-
ten/Fertigstellungstermine. 

 

8. Vorzeitige Beendigung des Vertrages 

8.1 Der Vertrag kann von beiden Seiten aus wichti-
gem Grund gekündigt werden.  

8.2 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn der AN seine Zahlungen einstellt, von ihm 
oder zulässigerweise vom AG oder einem 
anderen Gläubiger das Insolvenzverfahren (§§ 
14 und 15 InsO) beziehungsweise ein 
vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt 
ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder 
dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt 
wird.  

8.3 Der AG hat weiter insbesondere das Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund, wenn  

- der AN mit seinen Leistungen in Verzug ge-
rät;  

- der AN Personen, die auf Seiten des AG mit 
der Vorbereitung, dem Abschluss oder der 
Durchführung des Vertrags befasst sind,  
oder ihnen nahestehenden Personen Vor-
teile anbietet, verspricht oder gewährt. Sol-
che Handlungen des AN stehen Handlungen 
von Personen gleich, die von ihm bevoll-
mächtigt, beauftragt oder für ihn tätig sind. 
Dabei ist es gleichgültig, ob solche Vorteile 
unmittelbar den Personen oder in deren In-
teresse einem Dritten angeboten oder ver-
sprochen wurden; 

- wenn der AN gegen die gesetzlichen Bestim-
mungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit 
oder sonstiger illegaler Beschäftigung ver-
stößt und derartige Verstöße trotz schriftli-
cher Aufforderung mit Fristsetzung und An-
drohung der Kündigung nicht unterlässt. 

- die Weiterverfolgung des Projektes aus vom 
AG nicht zu vertretenden Gründen wirt-
schaftlich unzumutbar wird. Dies ist insbe-
sondere dann gegeben, wenn eine Bauer-
laubnis (auch schon bei der Bauvoranfrage) 
oder eine Nutzungsgenehmigung teilweise 
oder ganz verweigert oder entzogen wird 
oder dem AG die Realisierung des Projektes 
sonst wesentlich behindert oder unmöglich 
gemacht wird; oder 

- die Realisierung des geplanten Objektes in 
Umfang, Durchführbarkeit, Zeitablauf, o. ä, 
durch behördliche Maßnahmen oder Behin-
derungen Dritter (z. B. Bürgerinitiativen) be-
hindert oder unmöglich wird.  

8.4 Weiter stehen dem AG die in § 8 VOB/B genann-
ten Kündigungsrechte zu. 

8.5 Der AN hat insbesondere das Recht zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund, wenn der AG die ver-
einbarten Teilzahlungen – auch nach vom AN ge-
setzter, angemessener Nachfrist – nicht leistet. 

8.6 Die Kündigungsmöglichkeit gem. § 6 Abs. 7 
VOB/B besteht nur, wenn die Unterbrechung 
länger als 9 Monate dauert, soweit in dem Ver-
trag nichts anderes geregelt ist. 

8.7 Wird vom AG aus einem wichtigen Grund gekün-
digt, werden nur die bis zur Kündigung nachweis-
lich und vollständig erbrachten und für des AG 
verwertbaren Leistungen und etwaigen Neben-
kostenansprüche des AN vergütet; entgangener 
Gewinn für nicht erbrachte Leistungen oder An-
spruch aus so genanntem Vertrauensschaden 
sind in jedem Fall ausgeschlossen. Eventuelle 
weitergehende Schadensersatzansprüche des 
AG bleiben unberührt. 

8.8 Das freie Kündigungsrecht des AG nach § 8 Abs. 
1 VOB/B und § 648 BGB bleibt unberührt.  

8.9 Wird der Vertrag aus einem sonstigen Grunde 
(z.B. durch Aufhebung) beendet, werden eben-
falls nur die bis zur Beendigung nachweislich und 
vollständig erbrachten und für den AG verwert-
baren Leistungen und Nebenkostenansprüche 
des AN vergütet; entgangener Gewinn für nicht 
erbrachte Leistungen oder Anspruch aus so ge-
nanntem Vertrauensschaden sind auch für diese 
Fälle ausgeschlossen.  

8.10 Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

9 Haftung, Versicherungen, 
Bauleistungsversicherung des AN 

9.1 Die Haftung des AG ist – mit Ausnahme eines 
Schadens für Körper, Gesundheit oder Leben 
(§ 309 Nr. 7 BGB) – auf Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt. 

9.2 Der AN ist verpflichtet, für die Dauer der Bauzeit 
und der Mängelhaftung auf seine Kosten eine 
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Haftpflichtversicherung mit folgenden De-
ckungssummen je Schadensfall bei einem deut-
schen Versicherer abzuschließen: 

 Personenschäden: 10.000.000,00 € 

 Sach- und sonstige Vermögensschäden: 
10.000.000,00 € 

 Der Selbstbehalt darf maximal 50.000 € betra-
gen. 

9.3 Der Abschluss der vorgenannten Versicherungen 
ist dem AG unverzüglich nach Vertragsschluss 
durch Übersendung von Kopien der Policen un-
aufgefordert nachzuweisen. Sollte die Bestäti-
gung nicht für die gesamte Dauer der Tätigkeit 
des AN gelten, ist der AN verpflichtet, spätestens 
18 Werktage vor deren Ablauf unaufgefordert 
eine neue vorzulegen. 

9.4 Der AN ist verpflichtet, die Prämienzahlungen so 
rechtzeitig vorzunehmen, dass eine Unterbre-
chung des Versicherungsschutzes nicht eintre-
ten kann. Der AN trägt die Kosten für die Prä-
mien der von ihm abgeschlossenen Versicherun-
gen selbst. Auch die Kosten der jeweils verein-
barten Selbstbehalte trägt der AN. Mit dem Ver-
sicherer ist ein Regressverzicht zugunsten des 
AG zu vereinbaren. 

9.5 Der AN ist verpflichtet, die gleiche Vorschrift 
auch seinen Nachunternehmern aufzuerlegen 
und sich den Versicherungsschutz nachweisen 
zu lassen. 

9.6 Die Regelungen zu den abzuschließenden Versi-
cherungen begründen keine Haftungsbeschrän-
kung zugunsten des AN. 

9.7 Der AG kann Zahlungen vom Nachweis des Be-
standes und des Fortbestehens des Versiche-
rungsschutzes abhängig machen.  

9.8 Der AN tritt hiermit seine Erstattungsansprüche 
gegen seine Haftpflichtversicherung erfüllungs-
halber an den AG ab, soweit der AG Geschädig-
ter ist, und legt das Einverständnis seines Haft-
pflichtversicherers dazu vor. 

 

10. Abnahme  

10.1 Nach Erbringung aller Leistungen findet eine 
förmliche Abnahme statt. Der Befund ist in ge-
meinsamer Verhandlung schriftlich niederzule-

gen („Abnahmeprotokoll“). Das Abnahmeproto-
koll hat im HC-Format zu erfolgen. Dort sind et-
waige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und 
wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso 
etwaige Einwendungen des AN. Jede Partei er-
hält eine Ausfertigung.  

10.2 Spätestens 4 Wochen vor dem voraussichtlichen 
Abnahmetermin findet eine gemeinsame Bege-
hung statt, bei der der Beginn und die Ablaufde-
tails der Abnahme gemeinsam festgelegt wer-
den. Zum Vorbegehungszeitpunkt werden die 
vom AN zu erbringenden Bestands-, Dokumen-
tations- und Revisionsunterlagen und Beschrei-
bungen vom AN – zumindest im Konzept - vorge-
legt. 

10.3 Werden die im Rahmen der Abnahme festge-
stellten Mängel nicht vollständig bis zu dem 
diese Mängel betreffenden ersten Nachabnah-
metermin behoben und daher die Durchführung 
eines zweiten und/oder weiterer Nachabnahme-
termine erforderlich, trägt der AN diejenigen 
Kosten, die dem AG zur Vorbereitung und Durch-
führung dieser auf den ersten Nachabnahmeter-
min folgenden Termine – insbesondere hinsicht-
lich der vom AG insoweit eingeschalteten Fach-
leute – entstehen.  

10.4 Die Abnahme wird weder durch eine frühere Be-
nutzung, Inbetriebnahme oder behördliche Ab-
nahme noch durch die Mitteilung des AN über 
die Fertigstellung ersetzt; § 12 Abs. 5 VOB/B gilt 
nicht. 

10.5 Voraussetzung für die Abnahme ist ferner die 
Übergabe sämtlicher vom AN im Zusammen-
hang mit einer vertragsgerechten Erbringung 
seiner Leistung geschuldeten Unterlagen: Revisi-
onsunterlagen, Prüfzeugnisse, Sachverständi-
gen-Abnahmeprotokolle, Bedienungs- und Pfle-
geanweisungen, vertragliche Nachweise über Ei-
genschaften bestimmter Bauteile/Baustoffe, 
Schalpläne, Gerätebücher, Bedienungs-, Pfle-
geanweisungen, Fabrikatsnachweise u. ä.. Diese 
Unterlagen sind jeweils (soweit nicht abwei-
chend vereinbart) in 3facher Ausfertigung, struk-
turiert und übersichtlich zusammengestellt in 
Ordnern sowie zusätzlich in elektronischer, wei-
terbearbeitbarer Form auf Datenträger 
und/oder - soweit beim vertragsgegenständli-
chen Bauvorhaben vorhanden - über die inter-
netbasierte Plattform zu übergeben.  
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 Die Abnahme kann jedoch wegen fehlender Un-
terlagen nur verweigert werden, wenn für den 
Betrieb der jeweiligen Anlage wesentliche Un-
terlagen nicht vorgelegt werden.  

10.6 Für technische Anlagen, deren volle Funktionsfä-
higkeit erst nach Inbetriebnahme des Gebäudes 
bzw. der Anlage überprüft werden kann, ist, 
wenn die Anlage nach Inbetriebnahme im Nor-
malbetrieb zwei Monate gearbeitet hat, eine 
weitere Abnahme als Nachabnahme durchzu-
führen. Der AN stellt zur Unterstützung der Prü-
fung der Anlagen für die Prüfdauer einen Ober-
monteur zur Verfügung. Diese Leistung ist mit 
dem vereinbarten Vertragspreis abgegolten. 

 Für die vorgenannten technischen Anlagen ver-
bleibt die Beweislast für die Mängelfreiheit bis 
zur Nachabnahme beim AN; die übrigen Abnah-
mewirkungen treten mit der Abnahme ein. 

10.7 Teilabnahmen erfolgen nur, wenn dies ausdrück-
lich schriftlich vereinbart ist. 

10.8 Bis zur Schlussabnahme nicht mehr sichtbare 
oder nicht mehr zugängliche Teilleistungen i. S. 
v. § 4 Abs. 10 VOB/B sind nach ihrer Fertigstel-
lung, die dem AG schriftlich anzuzeigen ist, ge-
meinsam zu überprüfen. Hierüber ist ein schrift-
liches Protokoll zu erstellen. Derartige Überprü-
fungen und Protokolle haben nicht den Charak-
ter von Teilabnahmen. 

 

11. Mängelansprüche  

11.1 Kommt der AN der Aufforderung des AG zur 
Mängelbeseitigung innerhalb einer vom AG ge-
setzten angemessenen Frist nicht nach, ist der 
AG zur Beseitigung der Mängel im Wege der 
Selbstvornahme berechtigt und hat das Recht, 
die Kosten vom AN ersetzt zu verlangen. Weiter-
gehende Ansprüche des AG bleiben unberührt. 

11.2 Leistungen, die schon während der Ausführung 
als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt wer-
den, hat der AN auf eigene Kosten durch man-
gelfreie zu ersetzen. Hat der AN den Mangel 
oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat 
er auch den daraus entstehenden Schaden zu er-
setzen. 

11.3 Die Rechte gemäß Ziff. 11.1 stehen dem AG auch 
schon vor der Abnahme zu, unter der Bedingung, 
dass dafür entweder die Voraussetzungen der 

§§ 280 ff. BGB gegeben sind oder das Erfüllungs-
stadium des Vertragsverhältnisses beendet und 
ein Abrechnungsverhältnis entstanden ist. 

11.4 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche be-
trägt 5 Jahre und zwei Monate. Für nachste-
hende Teilleistungen gilt hiervon abweichend: 

a) Dichtigkeit des Daches, der Fassade und der 
unterirdischen Bauteile: 10 Jahre und zwei 
Monate. 

b) Pflanzungen (Anwuchsgarantie): 2 Jahre 
und zwei Monate. 

11.5 Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt 
keine Verkürzung der Verjährungsfrist für Män-
gelansprüche auf zwei Jahre bei Nichtabschluss 
eines Wartungsvertrages mit dem AN gemäß 
§ 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B. 

11.6 Die Art der Mängelbeseitigung bedarf in rein or-
ganisatorischer Hinsicht der vorherigen Abstim-
mung mit dem AG. Mängelbeseitigungsarbeiten 
sind unter Berücksichtigung der betrieblichen Er-
fordernisse des AG bzw. der Nutzer - erforderli-
chenfalls auch außerhalb der regulären Arbeits-
zeiten - auszuführen. 

11.7 Soweit der AG hierauf nicht ausdrücklich verzich-
tet, gilt: Auch Mängelbeseitigungsarbeiten sind 
förmlich abzunehmen. Der AN hat hierzu die 
Mangelbeseitigung vor Ort mit einem für den AG 
tätigen Bevollmächtigten zu überprüfen und dar-
über einen Vermerk erstellen zu lassen. 

11.8 Nach Abnahme von Mängelbeseitigungsleistun-
gen beginnen für diese die Regelfristen gem. 
§ 13 Abs. 4 VOB/B, soweit dadurch die Ausgangs-
fristen gem. Ziff. 11.4 nicht verkürzt werden.  

11.9 Der AG kann jeweils vor Ablauf der Verjährungs-
frist für Mängelansprüche eine gemeinsame Be-
sichtigung der betreffenden Leistungen verlan-
gen. 

11.10 § 13 Abs. 7 VOB/B gilt nicht. 

 
 

12. Vertragspreis  

12.1 Die Vertragspreise sind Festpreise für die Dauer 
der Bauzeit. Eine Preisgleitung wird nicht verein-
bart. Während der vertraglichen Bauzeit sind 
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Nachforderungen für Steigerungen von Materi-
alpreisen oder Lohnkosten in der Bauindustrie 
ausgeschlossen.  

12.2 In den Preisen ist alles enthalten, was zur voll-
ständigen und termingerechten Ausführung der 
vertraglichen Leistungen notwendig ist, sowie 
alle sonstigen Kosten, die im Rahmen der Ver-
tragserfüllung anfallen. 

 Mit den Vertragspreisen sind auch alle Leistun-
gen abgegolten, die der AN vor Vertragsschluss 
erbracht hat. 

12.3 Leistungsänderungen (Änderungen des Vertra-
ges i. S. d. § 650b Abs. 1 Satz 1 BGB) darf der Auf-
tragnehmer nur nach vorheriger Anordnung des 
AGs oder einer entsprechenden Vereinbarung 
der Parteien, die jeweils in Textform erfolgen 
müssen, ausführen. 

12.4 Die Regelungen des § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B fin-
den vorrangig vor Ziff. 12.5 dieser BauVB Anwen-
dung.  

12.5 Für Leistungsänderungen (geänderte und zu-
sätzliche Leistungen) gilt im Übrigen – ungeach-
tet der Einordnung des Vertrages als Bauvertrag 
i. S. v. § 650a BGB – § 650b BGB mit folgenden 
Maßgaben: 

12.5.1 Das Angebot des AN gemäß § 650b Abs. 1 Satz 2 
BGB hat den Anforderungen gemäß § 650c BGB 
und nachstehendem Absatz (3) zu entsprechen 
und in Textform zu erfolgen. Es sind prüfbare 
Nachweise beizufügen. Zusammen mit dem 
Angebot hat der Auftragnehmer die zeitliche 
Auswirkung der Leistungsänderung anzugeben, 
damit eine Einarbeitung in den vertraglichen 
Terminplan erfolgen kann. 

12.5.2 Das Angebot gemäß vorstehender Ziff. 12.5.1 ist 
vom AN unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
von 8 Werktagen ab Zugang des 
Änderungsbegehrens des AG (§ 650b Abs. 1 
Satz 1 BGB) beim AN an den AG zu übergeben, es 
sei denn Art und Umfang des 
Änderungsbegehrens lassen keine 
Angebotserstellung innerhalb dieser Frist zu und 
der Auftragnehmer teilt dies innerhalb dieser 8 
Werktage dem AG unter konkreter Angabe der 
Gründe und der benötigten Werktage mit. 

12.5.3 Hat der AG gemäß § 650b Abs. 1 Satz 4 BGB für 
die Angebotserstellung eine Planung zur 

Verfügung zu stellen, ist diese vom 
Auftragnehmer nach Zugang des 
Änderungsbegehrens unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von 4 Werktagen beim AG unter 
Benennung der für die Angebotserstellung 
notwendigen Informationen in Textform 
anzufordern. In diesem Fall beginnt die Frist 
gemäß vorstehender Ziff. 12.5.2 ab Zugang der 
Planung beim Auftragnehmer. 

12.5.4 Kommt der AN mit der Übergabe eines den 
Anforderungen des vorstehender Ziff. 12.5.1 
entsprechenden Angebotes in Verzug, ist der AG 
auch schon vor Ablauf von 30 Tagen zur 
Anordnung gemäß § 650b Abs. 2 BGB berechtigt. 
Das Gleiche gilt, wenn der Auftragnehmer die 
Erstellung oder Übergabe eines Angebotes 
ernsthaft und endgültig verweigert. 

12.5.5 In dringenden Fällen, in denen dem AG das 
Abwarten der Frist von 30 Tagen gemäß § 650b 
Abs. 2 Satz 1 BGB nicht zumutbar ist, hat er das 
Recht, diese Frist nach billigem Ermessen 
angemessen zu verkürzen und dies dem 
Auftragnehmer bereits mit Erklärung des 
Änderungsbegehrens in Textform unter Angabe 
der Gründe mitzuteilen. Das Anordnungsrecht 
des AG gemäß § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB gilt dann 
bereits mit Ablauf der verkürzten Frist. 

12.5.6 Nach Ablauf der Frist von 30 Tagen gemäß 
§ 650b Abs. 2 Satz 1 BGB ist der AG in jedem Fall 
zur Anordnung der Leistungsänderung in 
Textform berechtigt. 

12.6 Die Regelungen des § 2 Abs. 5, 6, 7 Nr. 2 und 8 
Nr. 2 VOB/B finden keine Anwendung. Für die 
Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach 
§ 650b Abs. 2 i. V. m. vorstehender Ziff. 12.5 gilt 
– ungeachtet der Einordnung des Vertrages als 
Bauvertrag i. S. v. § 650a BGB – § 650c BGB mit 
folgenden Maßgaben: 

12.6.1 Zur Höhe der Zuschläge für allgemeine 
Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn bei der 
Berechnung der Höhe des Mehr- oder 
Mindervergütungsanspruchs gemäß § 650c 
Abs. 1 Satz 1 BGB gilt das zwischen den Parteien 
Vereinbarte. Sofern die Parteien dazu keine 
Vereinbarung getroffen haben, gilt die 
gesetzliche Regelung. 

12.6.2 Zwischen den Parteien etwaig (z. B. im 
Verhandlungsprotokoll) vereinbarte Preise für 
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Mehr- und Minderleistungen gelten vorrangig zu 
§ 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB und beinhalten 
sämtliche Zuschläge. 

12.7 Führen angeordnete Leistungsänderungen oder 
zusätzliche Leistungen zu zeitlichen Verzögerun-
gen, so hat der AN den AG hierauf unverzüglich 
hinzuweisen. Im Falle einer Anordnung gem. Ziff. 
12.4 bzw. Ziff. 12.5 hat der AN hierauf spätestens 
innerhalb einer Woche nach Ausspruch der An-
ordnung hinzuweisen. 

 Der Hinweis hat schriftlich zu erfolgen und muss 
die voraussichtliche Verzögerungsdauer sowie 
die voraussichtlichen Kostenauswirkungen ange-
ben. 

12.8 Ist der Auftrag auf einen Änderungsvorschlag 
(Sondervorschlag) des AN erteilt worden, dann 
sind mit der vereinbarten Vergütung alle für den 
AN vorhersehbar von dem Änderungsvorschlag 
beeinflussten Leistungen, auch ggf. notwendige 
Planungsleistungen, behördliche und sonstige 
Gebühren und Kosten (z. B. Prüfstatik) sowie aus 
dem Änderungsvorschlag für den AN erkennbare 
Mehrkosten Dritter (z. B. Vor- oder Nachfolgeun-
ternehmer), abgegolten, die zur vollständigen 
Erfüllung der vertraglichen Leistung notwendig 
werden. Der AN haftet dafür, dass die Änderung 
gegenüber der ursprünglich ausgeschriebenen 
Leistung gleichwertig ist (insbesondere hinsicht-
lich Funktion und Nutzung der Bauleistung bzw. 
des Bauwerks). 

 

13. Rechnung und Zahlung 

13.1 Soweit keine andere Zahlungsfrist vereinbart ist, 
erhält der AN Abschlagszahlungen für die nach-
gewiesenen, vertragsgemäß erbrachten Leistun-
gen innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ein-
gang der prüfbaren Rechnung beim AG. Ab-
schlagsrechnungen können in mindestens vier-
wöchigem Abstand gestellt werden.  

13.2 Soweit keine andere Zahlungsfrist vereinbart ist, 
erfolgt die Schlusszahlung nach Abnahme inner-
halb von 30 Kalendertagen nach Eingang der 
prüfbaren Schlussrechnung beim AG.  

13.3 Sämtliche Rechnungen sind an  

Heidelberg Materials AG 
BUK 0010 
69178 Leimen 

unter Angabe der Umsatzsteuer-Ident-Nr. und 
des Leistungsempfängers einzureichen, falls im 
Vertrag nichts anderes vereinbart ist.  

13.4 Der AN ist verpflichtet, in Rechnungen und allen 
übrigen Schriftstücken exakt die Bestellnummer 
des AG anzugeben. Unterlässt er dies, so gehen 
gegebenenfalls entstehende Nachteile zu Lasten 
des AN. 

13.5 Alle Rechnungen (Abschlagsrechnungen und 
Schlussrechnung) sind mit kumulierten Leis-
tungsständen zu erstellen und in prüfbarer Form 
beim AG einzureichen. Sie müssen den umsatz-
steuerlichen Vorschriften der §§ 14, 14 a UStG 
entsprechen. 

13.6 Beim Pauschalpreisvertrag ist für Abschlagsrech-
nungen hierbei eine mit den Beauftragten des 
AG (in der Regel der örtlichen Bauleitung) vorab 
bestätigte Leistungsstandbewertung beizufü-
gen. Beim Einheitspreisvertrag ist der Rechnung 
ein mit den Beauftragten des AG vorab abge-
stimmtes Aufmaß beizufügen. 

13.7 Mit der Schlussrechnung sind 3 Satz Massenbe-
rechnungen bei Einheitspreisverträgen sowie je 
3 Ausfertigungen von Zeichnungen mit maßge-
rechten Eintragungen aller tatsächlich ausge-
führten Leistungen (Bestandspläne) einzu-
reichen.  

 Spätestens mit der Schlussrechnung sind die in 
Ziff. 10.5 genannten Unterlagen vorzulegen.  

Der AG bietet die Möglichkeit, Rechnungen per 
E-Mail in PDF-Format einzureichen (1 Rechnung 
per E-Mail). Die Rechnungen sind zu senden an 
hms.rechnungseingang@heidelbergmateri-
als.com  

13.8 Die Zahlung auf die fällige Schlussrechnung 
(„Schlusszahlung“) wird in Höhe von 95 % des ge-
prüften Rechnungsbetrages und abzüglich der 
vertraglich vereinbarten Kostenbeteiligungen 
geleistet. Der Einbehalt von Gegenforderungen 
des AG nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B bleibt hier-
von unberührt. Der AG ist berechtigt, die restli-
chen 5 % der fälligen Vergütung als Bar-Gewähr-
leistungssicherheit einzubehalten. Für diese Bar-
Gewährleistungssicherheit und ihre Auszahlung 
gilt nachstehende Ziff. 15.2. 
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13.9 Liegen die Unterlagen aus Ziff. 1.4 a) bis e) nicht 
vollständig oder nicht in gültiger Fassung vor, ist 
der AG berechtigt, Zahlungen zu verweigern. 

13.10 Die Anerkennung und Bezahlung der Schluss-
rechnung schließt Rückforderungen wegen feh-
lerhaft berechneter Leistungen des AN und For-
derungen des AG nicht aus. Ein Wegfall der Be-
reicherung kann nicht geltend gemacht werden. 

13.11 Bei Arbeitsgemeinschaften (ARGEN) werden 
Zahlungen mit befreiender Wirkung für den AG 
an den für die Durchführung des Vertrages be-
vollmächtigten Vertreter der ARGE (federfüh-
rendes Mitglied) oder nach dessen schriftlicher 
Weisung geleistet. Das gilt auch nach Auflösung 
der ARGE. 

13.12 Wenn die Vertragspartner eine Vorauszahlung 
vereinbart haben, ist der AG zur Zahlung nur ver-
pflichtet, soweit der AN eine Vorauszahlungs-
bürgschaft als Sicherheit für die Rückgewähr der 
Vorauszahlung übergeben hat. Die Bürgschaft 
muss den Anforderungen von Ziff. 15.3 entspre-
chen. 

13.13 Soweit die Voraussetzungen der §§ 48-48 d Ein-
kommenssteuergesetz vorliegen, hat der AG das 
Recht, 15 % von der jeweils fälligen Zahlung ein-
zubehalten, es sei denn, der AN hat dem AG zu-
vor eine gültige Freistellungsbescheinigung ge-
mäß § 48 b Einkommenssteuergesetz vorgelegt. 
Soweit der AG für einen nicht oder zu niedrig ab-
geführten Abzugsbetrag vom Finanzamt in An-
spruch genommen wird, stellt der AN den AG 
von allen damit zusammenhängenden Ansprü-
chen frei. 

 

14. Stundenlohnarbeiten  

14.1 Stundenlohnarbeiten dürfen nur dann ausge-
führt werden, wenn dies je Einzelfall zuvor zwi-
schen dem AG und dem AN vereinbart wird.  

14.2 Stundenlohnarbeiten sind arbeitstäglich zu rap-
portieren. Auf den Rapporten hat der AN anzu-
geben, welche Arbeiten er wann an welcher 
Stelle mit welchem Stundenaufwand durch wel-
che Mitarbeiter mit welchem Geräteinsatz und 
Materialverbrauch erbracht hat. Die Rapporte 
sind dem AG spätestens an dem auf die Ausfüh-

rung folgenden Tag über dessen örtliche Baulei-
tung jeweils vorzulegen. Der AG bestätigt durch 
Unterschrift Empfang und sachliche Richtigkeit.  

14.3 Allen Rechnungen sind Leistungsnachweise in 
Form der Heidelberg Materials „Zeitnachweise 
für Fremdpersonal“ beizufügen. Die genannten 
Belege werden per EXCEL-Datei ausgefüllt, wo-
bei neben der Zeiterfassung auch die ausgeführ-
ten Arbeiten genau zu beschreiben sind. Die Zeit-
nachweise für Fremdpersonal erhält der AN auf 
Anforderung vom zuständigen Ingenieur bzw. 
Meister eines jeden Werkes des AG.  

14.4 Stundenlohnarbeiten sind mit der jeweils auf die 
Erbringung der Stundenlohnarbeiten folgenden 
kumulierten Abschlagsrechnung als gesonderte 
Position abzurechnen. Prüfung und Anerkennt-
nis daraus resultierender Vergütungsansprüche 
bleiben allein bevollmächtigten Vertretern des 
AG vorbehalten. § 15 Abs. 3 Satz 5 VOB/B gilt 
nicht. 

 

15. Sicherheiten / Bürgschaften 

15.1 Vertragserfüllungs-Sicherheit: 

15.1.1 Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und 
termingerechten Ausführung der Vertragsleis-
tungen bis zur Abnahme, etwaiger sich aus einer 
Verletzung dieser Pflichten des AN ergebender 
Ansprüche des AG auf Schadensersatz und Ver-
tragsstrafe sowie etwaiger Ansprüche des AG 
auf Rückzahlung von Überzahlungen (insbeson-
dere auch solcher i. S. d. § 650c Abs. 3 S. 3 BGB), 
einschließlich dem AG darauf zustehender Zin-
sen, übergibt der AN dem AG spätestens 12 
Werktage nach Abschluss dieses Vertrags eine 
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10 % 
des Netto-Vertragspreises. Diese Bürgschaft hat 
auch die Ansprüche des AG wegen solcher Män-
gel abzusichern, die bis zur Abnahme gerügt 
werden, einschließlich bei Abnahme selbst vor-
behaltener Mängel; sie dient jedoch nicht als Si-
cherheit für Ansprüche wegen nach Abnahme 
gerügter Mängel. Die Bürgschaft muss nachste-
hender Ziff. 15.3 entsprechen. 

15.1.2 Gerät der AN mit der Übergabe der Bürgschaft in 
Verzug, ist der AG berechtigt, einen Sicherheits-
einbehalt bis zur Höhe des Betrages der ausste-
henden Vertragserfüllungsbürgschaft vorzuneh-
men, den der Auftragnehmer durch Übergabe 
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der vereinbarten Vertragserfüllungsbürgschaft 
ablösen kann. 

15.1.3 Soweit Mengenänderungen oder Nachtragsleis-
tungen den Netto-Vertragspreis um mindestens 
10 % erhöhen, kann der AG eine entsprechende 
Erhöhung der Bürgschaftssumme verlangen  
oder im Falle der vorstehenden Ziff. 15.1.2 den 
Sicherheitseinbehalt entsprechend erhöhen. 

15.1.4 Die Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß Ziff. 
15.1.1 und 15.1.3 sowie der ggf. an ihrer Stelle 
vorgenommene Sicherheitseinbehalt gemäß 
Buchstaben 15.1.2 und 15.1.3 (jeweils „Ver-
tragserfüllungssicherheit“) sind nach der Ab-
nahme der Leistungen des AN unverzüglich an 
den Auftragnehmer zurückzugeben, spätestens 
jedoch Zug um Zug gegen Einbehalt der Gewähr-
leistungssicherheit gemäß nachstehender Ziff. 
15.2, es sei denn, Ansprüche des AG, die nicht 
von der Gewährleistungssicherheit, aber von der 
Vertragserfüllungssicherheit umfasst sind, sind 
noch nicht erfüllt. Im letztgenannten Fall darf 
der AG für diese Vertragserfüllungsansprüche ei-
nen entsprechenden Teil der Vertragserfüllungs-
sicherheit zurückhalten. Der AN hat den AG in 
Textform zur Rückgabe aufzufordern. § 17 Abs. 8 
VOB/B bleibt ansonsten unberührt. 

15.2 Gewährleistungs-Sicherheit: 

15.2.1 Der AG ist berechtigt, 5 % der geprüften Netto-
Schlussrechnungssumme als Bar-Gewährleis-
tungssicherheit einzubehalten (s. vorstehenden 
Ziff. 13.10). Die Pflicht des AGs zur Einzahlung 
des Sicherheitseinbehaltes auf ein Sperrkonto 
gem. § 17 Abs. 5 und 6 VOB/B ist ausgeschlossen. 

15.2.2 Mit „Netto-Schlussrechnungssumme“ ist unter 
Ziff. 15.2.1 sowie im gesamten übrigen Text die-
ses Vertrags die Netto-Gesamtsumme des dem 
AN nach der Schlussrechnung für seine Leistun-
gen objektiv zustehenden Werklohns vor ver-
traglich vereinbarten Abzügen und Abzügen we-
gen Gegenforderungen des AG gemeint. 

15.2.3 Der Auftragnehmer kann den Bar-Gewährleis-
tungseinbehalt nur durch eine Gewährleistungs-
bürgschaft in Höhe von 5 % der geprüften Netto-
Schlussrechnungssumme ablösen, in der der 
Bürge die Haftung für Ansprüche des AGs wegen 
nach Abnahme der Leistungen angezeigter Män-
gel und etwaiger daraus folgender Ansprüche 

auf Schadensersatz zu übernehmen hat. Im Üb-
rigen hat die Gewährleistungsbürgschaft den An-
forderungen der nachstehenden Ziff. 15.3 zu 
entsprechen. 

15.2.4 Die Gewährleistungssicherheit (Bar-Gewährleis-
tungssicherheit bzw. gegebenenfalls Gewähr-
leistungsbürgschaft) ist nach Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist zurückzugeben. Soweit jedoch zu 
diesem Zeitpunkt vom AG geltend gemachte und 
durch die Gewährleistungssicherheit gesicherte 
Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf der AG ei-
nen entsprechenden Teil der Sicherheit zurück-
halten. 

15.3 Der Bürge muss ein in der europäischen Gemein-
schaft zugelassenes Kreditinstitut oder Kredit-
versicherer sein. Die Bürgschaftserklärung muss 
unbefristet, schriftlich und unter Verzicht auf die 
Einrede der Vorausklage und der Anfechtbarkeit 
(§§ 771 Abs. 1, 770 BGB) abgegeben werden, be-
züglich der Einrede der Anfechtbarkeit mit Aus-
nahme des Falls der arglistigen Täuschung. Das 
Recht zur Hinterlegung muss ausgeschlossen 
sein. Ferner muss der Bürge erklären, dass für 
Streitigkeiten aus einer solchen Bürgschaft aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung findet und Gerichts-
stand Heidelberg ist. Weiter hat er zu erklären, 
dass die Bürgschaftsforderung nicht vor der ge-
sicherten Hauptforderung verjährt, wobei eine 
Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzli-
chen Verjährungsbeginn die Höchstgrenze bil-
den darf. Das Recht des AN zum Austausch der 
hingegebenen Bürgschaft nach § 17 Abs. 3 
VOB/B bleibt unberührt. 

15.4 Die Anforderungen gemäß Ziff. 15.3 gelten auch 
für eine etwaige vom AN zu stellende Vorauszah-
lungsbürgschaft. 

15.5 Der AN kann für seine Forderungen aus diesem 
Vertrag nicht die Einräumung einer Sicherungs-
hypothek an dem Baugrundstück (§ 650e BGB) 
verlangen, solange er vorher nicht vom AG eine 
Sicherheit nach § 650f BGB gefordert hat. Der AG 
ist berechtigt, den Anspruch des AN aus § 650e 
BGB, wenn er geltend gemacht wird, durch sons-
tige Sicherheitsleistung, auch durch selbst-
schuldnerische Bankbürgschaft, abzuwenden 
und auch eine etwa bereits gem. § 650e BGB ein-
getragene Vormerkung oder Hypothek durch 
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eine entsprechende Sicherheitsleistung abzulö-
sen. 

 

16. Integrität 

16.1 Weder der AN und seine Mitarbeiter noch an-
dere von ihm im Rahmen der Projektausführung 
hinzugezogene Personen und/oder Unterneh-
men dürfen für einen Bewerber oder Bieter eine 
Tätigkeit ausüben oder eine sonstige von pri-
vatem oder geschäftlichem Interesse geprägte 
Beziehung zu Bewerbern oder Bietern bzw. de-
ren Mitarbeitern oder sonstigen Dritten unter-
halten, die einen Interessenkonflikt darstellen 
könnten. Entsprechendes gilt für Hinzuziehung 
externer Berater.  

16.2 Unter einem Interessenkonflikt sind Umstände 
zu verstehen, die das Risiko schaffen, dass fach-
liche Einschätzungen und Entscheidungen durch 
sachfremde Erwägungen beeinflusst werden 
könnten. Dies ist insbesondere dann anzuneh-
men, wenn der AN  

a) an dem hinzugezogenen Dritten Eigentums-  
oder Beteiligungsrechte hält;  

b) bei dem Dritten eine Managementposition in-
nehält oder für ihn in einer anderen Funktion tä-
tig ist; 

c) von dem Dritten Vergütung oder sonstiges 
Entgelt für Leistungen im Zusammenhang mit 
dem Projekt erhält;  

d) eine persönliche Beziehung zu dem Dritten, 
dessen Führungskräften oder sonstigen Mitar-
beitern unterhält.  

16.3 Ziffern 16.1 und 16.2 gelten entsprechend für 
persönliche oder geschäftliche Beziehungen zwi-
schen dem AN und Mitarbeitern des AG.  

16.4 Der AN versichert, dass ihm zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses keine Interessenkonflikte be-
kannt sind. Der AN hat den AG über einen Inte-
ressenkonflikt unverzüglich schriftlich zu unter-
richten, sobald er davon Kenntnis erlangt. 

 

17. Vertraulichkeit 

17.1 Sämtliche Informationen, welche der AN vom AG 
in Zusammenhang mit der Vertragserfüllung di-
rekt oder indirekt erhält, sind vom AN vertraulich 

zu behandeln. Diese Informationen bleiben das 
Eigentum des AG und dürfen vom AN zu keinen 
anderen Zwecken als zu denjenigen Zwecken 
verwendet werden, für welche sie zur Verfügung 
gestellt wurden. Der AN hält die Existenz dieses 
Vertrages und seine Bestimmungen geheim und 
verwendet keine Fotos, Zeichnungen und/oder 
Dokumente, die sich auf dieses Vertragsverhält-
nis beziehen, zu Zwecken der Werbung, ohne zu-
vor die schriftliche Zustimmung des AG eingeholt 
zu haben. Nach Erfüllung des Vertrages gibt der 
AN sämtliche vom AG erhaltenen Dokumente 
und Gegenstände zurück, wenn der AG dies von 
ihm verlangt. 

17.2 Der AN wird auch alle seine Mitarbeiter zur ent-
sprechenden Geheimhaltung verpflichten. 

17.3 Ungeachtet des Vorbesagten ist es dem AN ge-
stattet, gegenüber seinen Nachunternehmern 
und Lieferanten diejenigen vom AG erhaltenen 
Informationen offenzulegen, deren Offenlegung 
notwendig ist, damit die ordnungsgemäße Erfül-
lung des Vertrages sichergestellt werden kann. 
Der AN verpflichtet sich für den Fall, dass er 
diese Informationen gegenüber einem Nachun-
ternehmer oder Lieferanten offenlegt, in seinen 
Vertrag, den er mit dem Nachunternehmer oder 
dem Lieferanten schließt, eine Bestimmung auf-
zunehmen, welche der vorliegenden Bestim-
mung entspricht, so dass die Vertraulichkeit der 
vom AG zur Verfügung gestellten Informationen 
gewahrt bleibt. 

17.4 Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für 
Informationen, die nachweislich 

a) zum Zeitpunkt des Erhalts bereits offenkun-
dig waren, 

b) vom AN im Rahmen eigener unabhängiger 
Entwicklungen erarbeitet wurden, 

c) zum Zeitpunkt des Erhalts bereits im Besitz 
des AN waren, 

d) ohne Zutun des AN nach Erhalt offenkundig 
werden oder 

e) von dritter Seite ohne Verpflichtung zur Ge-
nehmigung und Nichtnutzung zugänglich 
werden, wobei vorausgesetzt wird, dass 
diese Dritten die Informationen nicht direkt 
oder indirekt vom AN erhalten haben. 
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18. Lieferanten-Verhaltenskodex  

18.1 Der AG hat sein Verständnis von international 
anerkannten Leitlinien zur nachhaltigen Entwick-
lung und grundlegenden Umwelt-, Arbeits- und 
Sozialstandards in unserem Lieferanten-Verhal-
tenskodex beschrieben und geregelt, zu finden 
unter: http://www.heidelbergmateri-
als.de/de/einkauf-lieferanten. Der AN bestätigt, 
seine Verpflichtungen aus dem Lieferanten-Ver-
haltenskodex des AG zu kennen und einzuhal-
ten.  

18.2 Der AG behält sich das Recht vor, den Vertrag – 
gegebenenfalls nach schriftlicher Abmahnung – 
zu kündigen, sollte der AN gegen die in dem Lie-
feranten-Verhaltenskodex enthaltenen Stan-
dards und Regelungen verstoßen. Außerdem er-
wartet der AG, dass der AN wiederum seine Mit-
arbeiter und Subunternehmer zur Einhaltung der 
Regelungen des Lieferanten-Verhaltenskodex 
anhält. 

 

19. Arbeitskräfte und Nachunternehmer des AN, 
Auftragnehmer-Verpflichtung nach Mindest-
lohngesetz 

19.1 Der AN ist verpflichtet, keine Leiharbeiter im 
Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG) und keine Mitarbeiter einzusetzen, die 
nicht im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis 
und/oder eines gültigen Sozialversicherungsaus-
weises sind. Der AN gestattet dem AG oder ei-
nem von diesem Bevollmächtigten, entspre-
chende Kontrollen durchzuführen. 

19.2 Eine Weitergabe von Leistungen an Nachunter-
nehmer bedarf der Zustimmung des AG. Unver-
züglich nach Vertragsschluss werden vom AN 
alle namentlich benannt, die er als Nachunter-
nehmer beauftragen möchte. Die Information 
hat der AN dem AG 14 Tage vor dem beabsich-
tigten Einsatz eines Nachunternehmers zu über-
mitteln.  

Die Zustimmung ist jeweils zu erteilen, sofern 
kein wichtiger Grund vorliegt, der den AG zur 
Verweigerung der Zustimmung berechtigt. Der 
AN ist für die ordnungsgemäße Leistungserbrin-
gung der von ihm beauftragten Nachunterneh-
mer verantwortlich. Ein späterer Wechsel bedarf 
ebenfalls der Zustimmung durch den AG. 

19.3 Sollte der AN gegen eine oder mehrere der vor-
genannten Verpflichtungen verstoßen, ist der 
AG vorbehaltlich etwaiger weiterer Rechte be-
fugt, ihm eine angemessene Nachfrist zur Erfül-
lung der betreffenden Verpflichtungen zu set-
zen. Sollte diese angemessene Nachfrist frucht-
los verstreichen, ist der AG berechtigt, den Ver-
trag fristlos zu kündigen und, sofern der AN den 
Kündigungsgrund zu vertreten hat, Schadenser-
satz zu verlangen. 

19.4 Der AN verpflichtet sich gegenüber dem AG, sei-
nen Mitarbeitern mindestens den gesetzlichen 
Mindestlohn in der jeweils aktuell festgelegten 
Höhe zu zahlen. Eine umfassende Verpflich-
tungs- sowie Freistellungserklärung des AN wird 
der AN gegenüber dem AG gesondert abgeben. 

Der AN hat fortlaufend Listen über die von ihm 
auf der Baustelle eingesetzten Beschäftigten zu 
führen und hat allen gesetzlichen und behördli-
chen Dokumentationspflichten nachzukommen. 
Der AN hat dafür zu sorgen, dass alle in seinem 
Auftrag Tätigen jederzeit Personal- und Sozial-
versicherungsausweis bei sich führen. HC behält 
sich entsprechende Kontrollen vor.  

Der AN hat HC auf Anforderung wöchentlich 
diese Listen und Nachweise, dass die entspre-
chenden Sozialversicherungsbeiträge abgeführt 
und der gesetzliche Mindestlohn gezahlt worden 
sind, vorzulegen. 

19.5 Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder meh-
rere der in Ziff. 19.4 aufgeführten Verpflichtun-
gen verstoßen, ist der AG - vorbehaltlich etwai-
ger weiterer Rechte – unter den gesetzlichen Vo-
raussetzungen berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen und Schadensersatz zu verlangen. 

19.6 In die Verträge mit den Dritten hat der AN eine 
Bestimmung aufzunehmen, die den AG zum Ein-
tritt in diese Verträge berechtigt. 

 

20. Gesundheit und Sicherheit (Health & Safety 
oder H&S) 

20.1 Der AN muss über ein eingerichtetes Manage-
mentsystem für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit (H&S-Managementsystem) verfügen, 
damit die Gesundheit und die Sicherheit wäh-
rend seiner Leistungserbringung gewährleistet 
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ist. Die Leistung ist von ihm in einer Weise zu er-
bringen, die einem einwandfreien und sicheren 
Arbeitsplatz förderlich ist und nicht zu Umwelt-
verschmutzungen führt. Der Auftragnehmer er-
bringt die Leistungen in Übereinstimmung mit al-
len anzuwendenden Gesetzen, Verordnungen 
und Normen. 

20.2 Es ist das Anliegen des AG, dass alle Aktivitäten, 
die mit diesem Vertrag verbunden sind, in einer 
sicheren Weise durchgeführt werden, so dass 
weder menschliches Leben und menschliche 
Gesundheit gefährdet werden noch Umwelt- 
oder Sachschäden entstehen. Sämtliche 
Arbeiten sind so durchzuführen, dass 
Mitarbeiter und Sachwerte vor gefährlichen 
Situationen und Unfällen soweit wie möglich 
bewahrt werden. Vorkehrungen für die 
Arbeitssicherheit und Gesundheitschutz müssen 
ein wesentlicher Bestandteil aller Aktivitäten 
sein. 

 

21. Gefahrtragung, höhere Gewalt 

21.1 § 7 VOB/B gilt nicht. 

21.2 Jedes Ereignis, auf welches die Parteien, den je-
weiligen Umständen entsprechend, keinen hin-
reichenden Einfluss haben und welches, unge-
achtet der angemessenen Sorgfalt der betroffe-
nen Partei, unvermeidlich ist und unter anderem 
das Folgende umfasst: 

a) Krieg, Feindseligkeiten oder kriegsähnliche 
Handlungen (unabhängig davon, ob eine 
Kriegserklärung erfolgt ist oder nicht), Inva-
sion, Handlungen ausländischer Feinde, Bür-
gerkrieg;  

b) Rebellion, Revolution, Aufstand, Meuterei, 
Machtergreifung durch militärische oder zi-
vile Kräfte, Verschwörung, Aufruhr, Unruhen, 
terroristische Handlungen; 

c) Beschlagnahmung, Verstaatlichung, Mobil-
machung, Einziehung oder Requirierung 
durch eine Regierung oder auf Befehl einer 
Regierung oder einer de-jure- oder de-facto-
Gewalt oder eines Herrschers und jede sons-
tige Handlung einer kommunalen, staatlichen 
oder nationalen Regierungsbehörde; 

d) Ereignisse wie Streik, Sabotage, Aussperrung, 
Embargo, Epidemien, Quarantäne und Seu-
chen; 

e) Erdbeben, Erdrutsch, vulkanische Aktivitäten, 
Brand, Flut oder Überschwemmung, Flut-
welle, Taifun oder Zyklon, Orkan, Druckwel-
len und nukleare Druckwellen und sonstige 
Naturkatastrophen oder physikalischen Er-
eignisse, Mangel an Arbeitskräften, Material 
oder Versorgungsgütern, sofern dieser Man-
gel durch Umstände verursacht wird, die 
selbst ein Ereignis der höheren Gewalt dar-
stellen. 

21.3 Tritt ein Ereignis der höheren Gewalt ein, durch 
welches eine Partei an der Erfüllung irgendeiner 
ihrer vertraglichen Verpflichtung gehindert ist 
oder durch welches sich die Erfüllung irgendei-
ner vertraglichen Verpflichtung verzögert, so ist 
die betroffene Partei verpflichtet, die andere 
Partei über das Eintreten dieses Ereignisses und 
seine Umstände unverzüglich nach dem Eintre-
ten eines solchen Ereignisses schriftlich zu infor-
mieren und ihr eine von der Handelskammer 
ausgestellte Bescheinigung des Eintretens der 
höheren Gewalt vorzulegen. 

21.4 Diejenige Partei, welche sich auf die höhere Ge-
walt beruft, ist so lange, wie das betreffende Er-
eignis der höheren Gewalt fortbesteht, und inso-
weit, als die Erfüllung unmöglich gemacht, be-
hindert oder verzögert wird, von der Erfüllung  
oder der fristgerechten Erfüllung ihrer vertragli-
chen Verpflichtungen befreit. Die Frist für die Er-
füllung der Verpflichtungen wird dementspre-
chend verlängert. 

21.5 Ist die Erfüllung der Verpflichtungen während 
der Vertragslaufzeit länger als sechzig (60) Tage 
auf Grund eines Ereignisses der höheren Gewalt 
oder auf Grund mehrerer solcher Ereignisse im 
Wesentlichen unmöglich oder behindert oder 
verzögert, kann sowohl die eine als auch die an-
dere Partei den Vertrag durch Erklärung gegen-
über der anderen Partei kündigen. 

21.6 Wird der Vertrag gemäß Ziff. 21 auf Grund höhe-
rer Gewalt im Land des AG vom AG gekündigt, 
muss der AG dem AN die vor dem Datum der 
Kündigung erbrachten, für den AG verwertbaren 
Leistungen vergüten.  
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21.7 Kein Verzug und keine Nichterfüllung, der/die 
durch das Eintreten eines Ereignisses der höhe-
ren Gewalt verursacht wurde, ist vom betreffen-
den Schuldner zu vertreten. Keine der Parteien 
kann darauf irgendeinen Anspruch, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, auf Schadenersatz oder 
auf die Erstattung zusätzlicher Kosten oder Aus-
lagen, die infolge dessen entstanden sind, stüt-
zen. 

 

22. Handelssanktionen 

22.1 Der AN garantiert dem AG, dass er, weder direkt 
noch indirekt, zu einer der natürlichen oder ju-
ristischen Personen gehört bzw. auf andere Art 
und Weise von einer dieser Personen kontrol-
liert wird, die aufgrund einer gültigen EU-Ver-
ordnung bzw. nationaler Gesetze Gegenstand 
von Sanktionen sind (nachfolgend als „Sanktio-
nierte Personen“ bezeichnet). Der AN garantiert 
ferner, dass er in keiner Weise im Interesse Sank-
tionierter Personen handelt oder geschäftliche 
Beziehungen mit diesen unterhält oder in sonsti-
ger Weise mit Sanktionierten Personen verbun-
den ist. 

22.2 Sollte der AN gegen die vorgenannte Verpflich-
tung verstoßen, ist der AG berechtigt, den Ver-
trag fristlos zu kündigen und Schadensersatz zu 
verlangen. Dasselbe gilt auch für den Fall, dass 
der AN erst nach Vertragsabschluss zu einer 
Sanktionierten Person wird. 

 

23. Abtretung und Aufrechnung  

23.1 Die Abtretung von Honoraransprüchen und 
sonstigen Ansprüchen des AN gegenüber dem 
AG ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG 
zulässig. 

23.2 Soweit wechselseitige Forderungen nicht im Ge-
genseitigkeitsverhältnis (im Sinne der §§ 320 ff. 
BGB) stehen, kann der AN gegen Ansprüche des 
AG nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen gegenüber dem AG 
aufrechnen. 

 

24. Sonstiges 

24.1 Der AG hat das - auf etwaige Erwerber des 
Grundstücks übertragbare - Recht, alle Planun-
gen und sonstigen Leistungen des AN für das ver-
tragsgegenständliche Projekt umfassend zu be-
nutzen und auch zu ändern, auch falls das Ver-
tragsverhältnis, gleich aus welchem Grund, vor-
zeitig enden sollte. Der AN ist verpflichtet, ent-
sprechende Vereinbarungen mit etwa von ihm 
beauftragten Architekten und Ingenieuren her-
beizuführen. Er steht dafür ein, dass die von ihm 
im Rahmen dieses Vertrages noch zu erbringen-
den Planungen und sonstigen Leistungen frei 
von Schutzrechten Dritter sind. 

 Die vorstehenden Regelungen gelten auch, 
wenn das Vertragsverhältnis - gleich aus wel-
chem Grund - vorzeitig enden sollte. 

24.2 Das Anbringen firmeneigener Schilder an der 
Baustelle ist dem AN nur in Abstimmung mit 
dem AG gestattet.  

24.3 Während der Baudurchführung hat der AN jede 
Änderung in seiner Zugehörigkeit zur Berufsge-
nossenschaft unverzüglich HC mitzuteilen. Auf 
Verlangen des AG hat er den Mitgliedsschein der 
Berufsgenossenschaft darüber vorzulegen, dass 
er seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachge-
kommen ist. 

 

25. Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichts-
stand und Datenschutz  

25.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Bauvorhabens, so-
weit nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bart ist.  

25.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts und des Deutschen 
Internationalen Privatrechts (IPR).  

25.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Ver-
tragsbeziehung zum AN ist Heidelberg, sofern 
der AN Kaufmann, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist.  

25.4 Sofern im Rahmen des Vertragsverhältnisses  
oder bei der Vertragsanbahnung personenbezo-
gene Daten durch den AG verarbeitet werden, 
verarbeitet der AG diese ausschließlich im Rah-
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men der gesetzlichen Bestimmungen, insbeson-
dere unter Beachtung der Vorschriften der Da-
tenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und des 
Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgeset-
zes EU („BDSG neu“). Weitere Informationen 
über den Umgang mit personenbezogenen Da-
ten können dem Hinweisblatt des AG „Daten-
schutzrechtliche Information für Geschäfts-
partner“ entnommen werden, das auf der Web-
seite des AG unter http://www.heidelbergmate-
rials.de/de/einkauf-lieferanten veröffentlicht ist 
und dem AN zusätzlich auf Wunsch vom AG zu-
gesandt werden kann.  

 

26. Salvatorische Klausel  

 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
ganz oder teilweise nichtig sein, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen sowie 
des Vertrages davon unberührt. Die Parteien 
verpflichten sich jedoch, die nichtige Bestim-
mung durch eine ihr im wirtschaftlichen Ergebnis 
gleichkommende zu ersetzen. 

 Für den Fall, dass eine der Regelungen dieser 
BauVB ganz oder teilweise unwirksam ist, tritt an 
deren Stelle die jeweilige Bestimmung der 
VOB/B in der bei Vertragsschluss gültigen Fas-
sung. Enthält die VOB/B keine entsprechende 
Regelung, gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

 


